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ALLGEMEINE EINKAUFSBEDINGUNGEN DER HENSOLDT DEUTSCHLAND FUR BAULEISTUNGEN

1. Vertragsgrundlagen und -bestandteile

1.1 Diese allgemeine Einkaufsbedingungen fir Bauleistungen
gelten fur die Ausschreibung, Verhandlung, Beauftragung und
Durchflihrung von Bauleistungen jeder Art, zwischen einem Unter-
nehmen der Hensoldt Gruppe mit Sitz in Deutschland als Auftragge-
ber (im Folgenden: ,AG") und einem Unternehmen, das Bauleistun-
gen als Auftragnehmer anbietet (im Folgenden: ,AN“). AG und AN
werden im Folgenden jeweils einzeln auch als ,Partei“ und zusam-
men als ,Parteien” bezeichnet.

1.2 Vertrage Uber oben genannte Bauleistungen kommen erst
nach Abschluss des Verhandlungsprotokolls mit der Auftragsertei-
lung (zumindest in Textform) durch den AG oder der Unterzeichnung
eines separaten schriftlichen Vertrages lber die Bauleistungen zu-
stande (im Folgenden zusammen: ,Bauvertrag®).

1.3 Die auszufliihrende Leistung wird nach Art und Umfang durch
den Bauvertrag bestimmt. Die VOB/B in der jeweils bei Vertrags-
schluss gliltigen Fassung werden nach naherer MaRgabe der nach-
folgenden Vorschriften in den Bauvertrag einbezogen.

1.4 Als Vertragsgrundlagen und -bestandteile gelten die nach-
stehend aufgefiihrten Regelwerke, wobei im Fall von Widerspriichen
die unten ersichtliche Reihenfolge gilt:

1) der Bauvertrag;
2) das Verhandlungsprotokoll nebst Anlagen;

(

(

(3) Auftragsleistungsverzeichnis des AG;

(4) die HENSOLDT Betriebsordnung fir Fremdfirmen (BOFF);
(

5) die Ausschreibungsunterlagen des AG, d. h. alle Plane, Aus-
fuhrungsunterlagen, Gutachten und Berechnungen, insbeson-
dere die Leistungsbeschreibung die der AG oder seine Erfiil-
lungsgehilfen vor Vertragsschluss ibergeben haben;

(6) diese besonderen Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen;

(7) Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausflihrung von
Bauleistungen (VOB/ B);

(8) alle technischen Vorschriften und Normen in der bei Abnahme
jeweils aktuellen Fassung wie z. B. DIN-Normen, EN-Normen,
ISO-Normen, VDI/VDE-Richtlinien einschlielich veréffentlich-
ter Entwurfe, die Einheitlichen Technischen Baubestimmungen
(ETB) zum Zeitpunkt der Abnahme. Soweit die vorgenannten
technischen Regelwerke nicht den anerkannten Regeln der
Technik entsprechen sollten, hat der AN als Mindeststandard
die anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Soweit die
Bestimmungen dieser Vertragsbedingungen und ihrer Be-
standteile Uber die anerkannten Regeln der Technik hinausge-
hen, hat der AN die vorrangigen Regelungen dieser Vertrags-
bedingungen und ihrer Bestandteile einzuhalten;

(9) die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fir Baulei-
stungen (VOB/C), wobei die Abrechnungsregelungen nur so-
weit gelten, als sie den Ausschreibungsunterlagen des AG
nicht widersprechen. Die Regelungen zur Aufstellung von
Leistungsverzeichnissen gelten nicht.

1.5 Bei Widerspriichen zwischen den Unterlagen nach Ziff. 1.4
geht die héherrangige Bestimmung der Nachrangigen vor, es sie
denn, im Auftragsschreiben/Bauvertrag ist eine andere Rangfolge
vereinbart. Ein Widerspruch liegt jedoch nicht vor, soweit die ho-
herrangige Bestimmung lediglich allgemeine Vorgaben fir die zu er-
bringende Leistung enthalt, die durch die nachrangige Regelung kon-
kretisiert werden. Ein Widerspruch ist nur dann gegeben, wenn fir
den gleichen Sachverhalt zwei miteinander unvereinbare Aussagen
getroffen werden.

1.6 Die ausschlieBlich fiir Widerspriiche geltende Rangfolgere-
gelung findet keine Anwendung, sofern sich eine etwaige Lucke (Un-
klarheit oder Unvollstéandigkeit) in einer vorrangigen Vertragsgrund-
lage durch die nachrangige(n) Vertragsgrundlage(n) beseitigen (ver-
vollstéandigen) lasst. Die im Auftragsschreiben als Grundlage fur die
Qualitatsanforderungen benannten Vertragsbestandteile gelten
grundsétzlich gleichrangig nebeneinander, mit Ausnahme von Wi-
dersprichen.

1.7 Wenn und soweit sich technische Regeln nach Abschluss
des Vertrages andern, ist der AN verpflichtet, dies dem AG unver-
zuglich, spatestens aber 2 Wochen vor der Ausfiihrung der betroffe-
nen Teilleistung mitzuteilen.

2. Bautagebuch

21 Der AN ist verpflichtet, taglich Bautagebuch zu fiihren und
taglich dem AG eine Kopie dieses Bautagebuches zur Verfligung zu
stellen, mit Angaben zumindest der Anzahl des beschaftigten Perso-
nals, des eingesetzten Gerates sowie der verrichteten Arbeit und der
Arbeitsdauer.

2.2 Sofern der AG hierfiir Muster zur Verfiigung stellt, hat der AN
diese vorrangig zu nutzen.

3. Vergiitung (Anderungen und Ergénzungen zu § 2 VOB/B)

31 Wenn nichts anderes vereinbart ist, ist der zwischen den Par-
teien abgeschlossene Vertrag ein Einheitspreisvertrag.

3.2 Alle Bedingungen des Vertrages gelten auch fiir Anspriiche
des AN auf gednderte oder zusatzliche Vergiitung. Dies gilt insbe-
sondere auch fiir vereinbarte Nachlésse und Skonti.

3.3 Soweit nichts anderes vereinbart ist, gelten fiir Anderungen
des vereinbarten Werkerfolgs oder Anderungen, die zur Erreichung
des vereinbarten Werkerfolgs notwendig sind, die Regelungen der
VOB/B unter MaRgabe nachfolgender Bestimmungen.

3.3.1 Soweit der AG geédnderte oder zusatzliche Leistungen
(Nachtrage) anordnet, hat der AN dem AG unverzuglich, im Regelfall
spatestens binnen einer Woche, ohne Anspruch auf gesonderte Ver-
gltung ein schriftliches und prifbares Angebot mit einer Bindefrist
von 30 Tagen vorzulegen, aus dem sich die Bausoll-Bauist-Abwei-
chung und Art und Umfang der gednderten oder zusatzlichen Lei-
stungen ergeben, ebenso die damit verbundenen Preise (Nachtrags-
vergltung).

3.3.2 Die Nachtragsvergiitung ist vom AN aus der Auftragskalku-
lation abzuleiten und durch die Vorlage der Auftragskalkulation sowie
der Mehr-oder Minderkosten der gednderten oder zusatzlichen Lei-
stungen (Nachtragskalkulation) zu belegen. Sie darf das Preisniveau
des Vertrages nicht tbersteigen.

3.3.3 Die Einigung uber die Nachtragsvergutung soll méglichst vor
Ausfiihrung einer gednderten oder zuséatzlichen Leistung erfolgen.
Auch ohne Einigung Uber die Nachtragsvergiitung und/oder Termin-
auswirkungen hat der AN im Interesse einer stérungsfreien Abwick-
lung im Regelfall die Leistung unverziiglich nach Anordnung durch
den AG nach MalRgabe der folgenden Absatze auszufihren:

Bestatigt der AG dem AN, dass es sich bei der vom AG geforderten
Leistungen dem Grunde nach um geanderte oder zusatzliche Lei-
stungen handelt, liegt aber noch keine Einigung Uber die Nach-
tragsvergutung und/oder Terminauswirkungen vor, so ist der AN
nicht berechtigt, die Ausfiihrung dieser Leistungen nach Anord-
nung der Ausfilhrung durch den AG zu verweigern, es sei denn,
die Ausflihrung ist im Hinblick auf den Umfang der Leistungen im
Einzelfall unzumutbar. Der AN hat die Leistung vielmehr unverzig-
lich nach Anordnung durch den AG auszufiihren.
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Auch dann, wenn zwischen AG und AN unterschiedliche Auffas-
sungen daruber bestehen, ob die vom AG geforderte Leistung be-
reits nach dem Vertrag geschuldet ist oder nicht und ob eine gean-
derte oder zusatzliche Leistung vorliegt, ist der AN nicht berechtigt,
die Ausfiihrung der Leistung nach Anordnung durch den AG zu
verweigern, wenn der AG dem AN bestatigt, dass er diese Leistung
vergutet, soweit es sich um eine geanderte oder zusatzliche Lei-
stung handelt. Gleiches gilt, wenn zwischen den Parteien zwar Ei-
nigkeit daruber besteht, dass eine geanderte oder zusétzliche Lei-
stung vorliegt, die Parteien jedoch unterschiedlicher Auffassung
darliber sind, ob sich hieraus ein Anspruch des AN auf Mehrvergi-
tung ergibt.

Das Vorstehende gilt jedoch nicht, wenn die Ausfiihrung im Hin-
blick auf den Umfang der Leistungen im Einzelfall unzumutbar ist.
Die Anordnung zur Ausflihrung und die Ausfiihrung der Leistung
erfolgt wechselseitig unter Aufrechterhaltung der wechselseitigen
Standpunkte zur Einordnung der geforderten Leistung und dem
Bestehen bzw. Nichtbestehen eines Anspruchs des AN auf Mehr-
vergltung. In allen Fallen verpflichten die Parteien sich, den mdg-
lichen Mehrvergitungsanspruch zeitnah zur Ausfihrung der Lei-
stung dem Grunde nach zu klaren und/oder eine etwaige Einigung
zur Nachtragshohe zeitnah zur Ausfiihrung herbeizufiihren.

3.4 Fihrt die Ausfiihrung der geanderten oder zusatzlichen Lei-
stung zu einer Verlangerung der Ausflihrungsfristen, so hat der AN
den AG hierauf bereits in seinem Nachtragsangebot hinzuweisen;
alle beim AN anfallenden Kosten sind vom Nachtragsangebot um-
fasst. Abweichend von § 2 Abs. 5 VOB/B ist auch bei einer geadnder-
ten Leistung eine vor Ausfiihrung vorzulegende Mehrkostenanzeige
Anspruchsvoraussetzung.

3.5 Stundenlohnarbeiten werden nur vergiitet, wenn sie — inso-
weit in Ergénzung zu § 2 Abs. 10 VOB/B — vom AG als solche schrift-
lich mit dem AN vor der Ausfiihrung vereinbart worden sind. Im Ubri-
gen gilt § 15 VOB/B.

4. Ausfithrungsunterlagen (Ergédnzung zu § 3 VOB/B)

41 Dem AN obliegt die Werkstatt- und Montageplanung auf
Grundlage der ihm ggf. zur Verfligung gestellten oder noch zur Ver-
figung zu stellenden Ausfiihrungsplanung. Dies gilt auch fir die Vor-
nahme von Berechnungen, die nicht Teil der Ausfiihrungsplanung
des AG sind. Der AN hat die Werkstatt- und Montageplanung und
derartige Berechnungen mindestens 4 Wochen vor Ausfiihrung der
betroffenen Leistungen dem AG mangelfrei vorzulegen.

4.2 Der Ausfliihrung dirfen nur Unterlagen zugrunde gelegt wer-
den, die vom AG als ,zur Ausfiihrung bestimmt” gekennzeichnet und
freigegeben sind. Eine solche Kennzeichnung und Freigabe bezeich-
net nur den finalen Status der Unterlage, darin liegt weder eine Haf-
tungserleichterung oder -freistellung fir den AN noch eine Haftungs-
Ubernahme zu Lasten des AG.

4.3 Unterlagen werden ausschlieRlich digital in einem fiir den AG
lesbaren Dateiformat zur Verfligung gestellt.

5. Ausfiihrung (Ergénzung zu § 4 VOB/B)

5.1 Der AN ist verpflichtet, die vereinbarte Leistung vollstandig
und funktionsfahig zu erstellen.

5.2 Die vom AG zur Verfigung gestellten Lagerplatze und Zu-
fahrtswege sind vom AN nach Abschluss der Leistungen auf seine
Kosten und seine Verantwortung dem frilheren Zustand entspre-
chend instand zu setzen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart
ist. Dies gilt nicht, wenn und soweit Veranderungen oder Schaden an
Lagerplatzen und Zufahrtswegen nicht vom AN zu vertreten sind.

5.3 Kommt der AN der Pflicht zur Beseitigung eines Mangels
wahrend der Ausfiihrung nicht nach und hat ihm der AG eine ange-
messene Frist zur Beseitigung des Mangels gesetzt, so kann der AG
nach ergebnislosem Ablauf der Frist abweichend von § 4 Abs. 7
VOB/B statt der Entziehung des Auftrages oder eines Teils des Auf-
trages nach seiner Wahl auch die Méangel auf Kosten des AN besei-
tigen lassen.

5.4 Der AG ist im hochsensiblen Bereich der Verteidigungsindu-
strie tatig. Der Einsatz von Nachunternehmern bedarf daher stets der
vorherigen Genehmigung in Textform durch den AG. Die Genehmi-
gung wird insbesondere nicht erteilt, wenn die nach §§ 13, 14 SUG

vorzunehmende Sicherheitstiberprifung ergibt, dass der jeweilige
Nachunternehmer oder dessen Mitarbeiter unter die Staatenliste ge-
maR § 13 Abs. 1 Nr. 17 SUG féllt oder als Sicherheitsrisiko im Sinne
des § 14 SUG einzustufen ist oder der AN trotz vorheriger Setzung
einer angemessenen Nachfrist die zur Durchfiihrung einer Sicher-
heitsiiberpriifung in der Sicherheitserklarung notwendigen Angaben
nicht oder nur unvollstandig macht.

5.5 Der AN wird ferner nur solche ausléandische Arbeitnehmer
auf der Baustelle einsetzen, die im Besitz aller rechtlich notwendigen
Papiere/Erlaubnisse (z.B. Aufenthaltsgenehmigung, Arbeitserlaub-
nis, Sozialversicherungsausweis bzw. Ersatzausweis, etc.) sind. Auf
Verlangen sind diese dem Vertreter des AG vorzulegen.

5.6 Der AN verpflichtet sich, seinen Arbeitnehmern mindestens
die gesetzlich vorgeschriebenen oder vertraglich vereinbarten Min-
destldhne zu zahlen. Der AN verpflichtet sich ferner, nur solche
Nachunternehmer zu beauftragen, die sich ihm gegeniiber ebenfalls
vertraglich dazu verpflichten, mindestens die gesetzlich vorgeschrie-
benen oder vertraglich vereinbarten Mindestlohne an ihre Arbeitneh-
mer zu zahlen. Der AN verpflichtet sich, den AG im Falle eines Ver-
stolRes gegen die Bestimmungen des Mindestlohngesetzes von allen
mit einem solchen Versto3 verbundenen Verpflichtungen umfassend
freizustellen und dem AG darliber hinaus einen etwaigen, aus einem
schuldhaften Verstof3 resultierenden Schaden zu ersetzen. Sollte der
AG von einem Arbeitnehmer des AN auf Zahlung des gesetzlichen
Mindestlohns in Anspruch genommen werden, verpflichtet sich der
AN gegenuber dem AG zur Erteilung samtlicher Auskunfte, die fur
die Verteidigung gegen die Anspruchserhebung sowie eine etwaige
Zahlungsklage erforderlich sind. Dies gilt auch nach Beendigung des
Vertragsverhaltnisses zwischen dem AN und dem AG.

6. Ausfiihrungsfristen (Ergédnzung zu § 5 VOB/B)

6.1 Der ,Anfangstermin“ und der ,Fertigstellungstermin® sind ver-
bindliche Vertragstermine im Sinne von § 5 Abs. 1 Satz 1 VOB/B.

6.2 Klarstellend wird vereinbart, dass mit dem Begriff Arbeitsauf-
nahme die tatsachliche Aufnahme der Werkleistung vor Ort gemeint
ist. Lediglich vorbereitende Tatigkeiten, wie die Einrichtung der Bau-
stelle, gelten nicht als Arbeitsaufnahme.

6.3 Der AN ist verpflichtet, dem AG innerhalb von 21 Kalender-
tagen nach Auftragserteilung einen Bauzeitenplan als Vorschlag vor-
zulegen, der die Einzelablaufe fiir die vom AN geschuldeten Bau-
und Planungsleistungen entsprechend den vereinbarten Vertragsfri-
sten regelt.

6.4 Verstandigen sich die Parteien Uber den Bauzeitenplan nicht,
so ist der AG berechtigt, den Bauzeitenplan innerhalb des vereinbar-
ten oder vorgegebenen Fertigstellungstermins einseitig verbindlich
nach billigem Ermessen im Sinne der §§ 315 ff. BGB aufzustellen.

7. Vertragsstrafe (Ergdanzung zu § 11 VOB/B)

71 Fir den Fall, dass der AN schuldhaft in der vertraglich ver-
einbarten Frist die geschuldete Werkleistung nicht abnahmereif fertig
stellt, schuldet er fir jeden Werktag der Fristiiberschreitung 0,15%
der Nettoauftragssumme als Vertragsstrafe.

7.2 Die Vertragsstrafe betragt maximal 5 % der Nettoauftrags-
summe. Vertragstrafen, die eventuell fir vorangehende Zwischenter-
mine/Zwischenfristen oder Leistungsverziige vereinbart und verwirkt
wurden, werden bei der schuldhaften Uberschreitung von nachfol-
genden Zwischentermine/Zwischenfristen bzw. bei nachfolgenden
Leistungsverziigen berlicksichtigt, so dass eine Kumulierung der ein-
zelnen Vertragsstrafen ausgeschlossen ist.

7.3 Abweichend von § 11 Abs. 4 VOB/B muss die Geltendma-
chung der Vertragsstrafe nicht bei der Abnahme vorbehalten werden.
Sie kann vielmehr bis zum Zeitpunkt der Falligkeit der Schlusszah-
lung geltend gemacht und insbesondere von der Schlusszahlung ab-
gezogen werden.

7.4 Werden die verbindlichen Vertragstermine/Vertragsfristen in-
folge von unverschuldeten Behinderungen des AN verlangert oder
zwischen den Parteien neu in Textform festgelegt, so gilt die vorste-
hende Vertragsstrafenregelung gleichermalen fir die sich daraus
ergebenden verlangerten oder neu festgelegten Termine/Fristen. Be-
reits verwirkte Vertragsstrafen entfallen hierdurch jedoch nicht.
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8. Abnahme (Ergdnzung zu § 12 VOB/B)

8.1 Die Leistungen des AN werden férmlich abgenommen. Der
AN hat die Abnahme rechtzeitig schriftlich zu beantragen. Eine fiktive
Abnahme wird ausgeschlossen. Konkludente Handlungen (wie z.B.
Ingebrauchnahme oder Zahlung der Schlussrechnung) gelten nicht
als Abnahme.

8.2 Teilabnahmen werden nur auf Verlangen des AG durchge-
fuhrt und sind ansonsten ausgeschlossen. Auch Mangelbeseiti-
gungsarbeiten nach Abnahme werden férmlich abgenommen. Fur
die bei Abnahme vorbehaltenen Mangel verbleibt die Beweislast da-
fur, dass eine mangelfreie Leistung vorliegt, beim AN.

8.3 Verlangt der AN eine Vorbegehung oder eine Abnahmebe-
gehung und stellt sich heraus, dass die Voraussetzungen fir die Be-
gehung aus vom AN zu vertretenden Griinden nicht vorliegen, hat
der AN dem AG die hierdurch entstehenden Mehrkosten zu ersetzen.

8.4 Die Vorlage einer vertraglich vereinbarten Dokumentation,
Revisionsunterlagen, Gutachten, Prifungen oder Prifbescheinigun-
gen zum Abnahmezeitpunkt sind Abnahmevoraussetzung. Deren
Nichtvorliegen berechtigt den AG zur Abnahmeverweigerung.

8.5 Nach der Abnahme ist die Baustelle unverziiglich vom AN zu
raumen. Kommt der AN seiner Pflicht zur Raumung der Baustelle in-
nerhalb einer vom AG gesetzten angemessenen Frist nicht nach, ist
der AG berechtigt, die Baustelle auf Kosten des AN rdumen zu las-
sen.

9. Gefahrtragung (§ 7 VOB) und Haftung des AN

9.1 Die Gefahrtragung richtet sich abweichend von § 7 VOB/B
ausschlief3lich nach den §§ 644 und 645 BGB.

9.2 Der AN haftet dem AG nach den gesetzlichen Vorschriften.
Die Beschrankungen der VOB/B gelten nicht.

9.3 Der AN kann sich nicht darauf berufen, nicht oder nicht aus-
reichend Uberwacht worden zu sein. Seine Haftung wird nicht da-
durch ausgeschlossen oder beschrankt, dass die von ihm erstellten
Unterlagen oder Datenbestande vom AG oder dritter Seite geprift
oder genehmigt sind.

10. Mangelrechte/Gewahrleistung (Ergédnzung zu § 4 und § 13
VOB/B)

10.1  Die Verjahrungsfrist fiir Mangelanspriiche des AG betragt 5
Jahre mit Ausnahme Abdichtungsarbeiten/Dichtigkeit des Bauwerks,
hier betragt die Verjahrungsfrist 10 Jahre. Beginn der Gewahrlei-
stungsfrist ist stets die férmliche Abnahme. § 13 Abs. 7 VOB/B st
nicht anwendbar. Stattdessen gelten die Regelungen des BGB.

10.2 Bei Teilabnahmen beginnt die Gewahrleistungsfrist erst mit
der Schlussabnahme.

11. Rechnungen (Ergdnzung zu § 14 und § 16 VOB/B)

11.1  Rechnungen sind als Abschlags- oder Schlussrechnung zu
bezeichnen. Schlussrechnungen missen alle Forderungen des AN
aus dem Auftrag einschlieRlich etwaiger Nachtrage enthalten.

11.2  In Rechnungen diirfen die Bezeichnungen des Leistungsver-
zeichnis abgekirzt wiedergegeben werden, wenn die Ausflihrung
nicht von der Leistungsbeschreibung abweicht.

11.3  Sowohl bei Abschlags- als auch Schlussrechnungen sind als
Leistungsnachweis vom AG kontrollierte Mengenermittlungen des
AN zugrunde zu legen. Die Mengenermittlungen erfolgen aus den
Zeichnungen, soweit die ausgefiihrte Leistung diesen Zeichnungen
entspricht. Soweit die ausgefiihrten Leistungen von den Zeichnun-
gen abweichen, erfolgt der Nachweis durch ein gemeinsames Auf-
maf.

11.4 Samtliche Rechnungen sind ausschlieflich in elektroni-
scher/digitaler Form an die in der Bestellung angegebene E-Mail An-
schrift zu versenden.

11.5  Der AN ist verpflichtet, die sich aus einer Uberzahlung erge-
benden Betrage unverzlglich zu erstatten, der AG darf die Betrage
gegen fallige Forderungen des AN verrechnen. Der AN kann sich be-
zuglich des Riickforderungsanspruches des AG nicht auf den Weg-
fall der Bereicherung berufen.

11.6  Der AN hat unverziglich nach Vertragsabschluss dem AG
eine Freistellungsbescheinigung seines zustandigen Finanzamtes
nach § 48 14.1b EStG vorzulegen und nach Ablauf des jeweiligen
Glltigkeitszeitraums unaufgefordert eine neue Bescheinigung vorzu-
legen. Der AN verpflichtet sich, jede vom zusténdigen Finanzamt vor-
genommene Anderung in Bezug auf die vorgenommene Freistel-
lungsbescheinigung dem AG unverziglich anzuzeigen. Erfiillt der AN
diese Verpflichtung nicht, so ist der AG unbeschadet des steuerrecht-
lichen Status des AN gem. §§ 48ff. EStG berechtigt, einen Betrag in
Hohe von 15% (in Worten fiinfzehn Prozent) des betreffenden Netto-
abrechnungsbetrages abzufiihren, der auf die Vergutung anzurech-
nen ist. Liegt dem AG keine giiltige Freistellungsbescheinigung vor,
ist der AN ferner verpflichtet, dem AG unverziglich seine Steuernum-
mer, das fur ihn zustandige Finanzamt und dessen Bankverbindung
mitzuteilen.

12. Stundenlohnarbeiten (Ergdnzung zu § 15 VOB/B)

121 Der AN hat arbeitstaglich Stundenlohnberichte in zweifacher
Ausfertigung einzureichen, sofern der AG ausdriicklich Stundenlohn-
arbeiten vor Ausfuhrung der Arbeiten schriftlich beauftragt hat.

12.2  Stundenlohnrechnungen mussen entsprechend den Stun-
denlohnberichten aufgegliedert werden.

13. Zahlungen, Uberzahlungen (Erginzung zu § 16 VOB/B)
13.1  Zahlungen werden bargeldlos geleistet.

13.2  Abschlagszahlungen werden fallig nach Ablauf von 21 Tagen
nach Eingang einer pruffahigen Rechnung beim AG.

13.3  Die Schlusszahlung wird alsbald nach Prifung und Feststel-
lung fallig, spatestens innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der prif-
fahigen Schlussrechnung.

14. Sicherheitsleistung des AN (Erganzung zu § 17 VOB/B)

14.1 Sicherheit fiir die Vertragserfillung, Riickerstattung von
Uberzahlungen, Vertragsstrafe und Freistellungs- und Re-
gressanspriiche durch den AN

14.1.1 Der AN hat unverziglich nach Vertragsschluss fir die Erfl-
lung samtlicher vertraglicher Verpflichtungen Sicherheit i.H.v. 10 %
der vertraglich vereinbarten Bruttoauftragssumme zu leisten. Stellt
der AN die Sicherheit nicht binnen 14 Kalendertagen nach Vertrags-
abschluss, ist der AG berechtigt, fallig werdende Abschlagszahlun-
gen bis zum Erreichen der vereinbarten Sicherheit zu meiner einzu-
behalten. Eine Einzahlung des Einbehalts auf ein Sperrkonto kann
der AN nicht verlangen. Der AN kann den Bareinbehalt nach seiner
Wahl durch Ubergabe einer selbstschuldnerischen unbefristeten
Burgschaft eines deutschen Kreditinstituts oder eines deutschen
Kreditversicherers ablosen.

14.1.2 Die vorgenannte Vertragserfullungssicherheit umfasst alle
Anspruche des AG auf die Erfiillung samtlicher Verpflichtungen des
AN aus diesem Vertrag fiir den Zeitraum bis zur Abnahme, insbeson-
dere auf vertragsgemalRe Ausflhrung der Leistung, einschlieBlich
Abrechnung, Mangelbeseitigung und damit zusammenhangender
Schadensersatzanspriiche sowie die Riickzahlung von Uberzahlun-
gen, ferner auf die Erflllung von Vertragsstrafeanspriichen und
Schadensersatzansprichen jeglicher Art. Es besteht weiterhin Einig-
keit, dass die Vertragserfiillungssicherheit auch samtliche Freistel-
lungs- und Regressanspriche des AG gegenuber den AN sichert,
falls der AG durch Dritte in Anspruch genommen wird, soweit dies
auf pflichtwidriges Verhalten des AN zurlickzufiihren ist. Dies gilt ins-
besondere im Falle der Inanspruchnahme des AG aufgrund von §
14a EntG, der Inanspruchnahme des AG fiur Sozial-/Unfallversiche-
rungsbeitrage, der Inanspruchnahme des AG durch das Finanzamt
oder bei Verstéen gegen das MiloG.

14.1.3 Der AG gibt dem AN die Vertragserfillungssicherheit zurtick,
wenn samtliche von der Vertragserfiillungssicherheit erfassten Ver-
pflichtungen vertragsgemaR erfiillt sind und der AN eine Sicherheit
fur Mangelanspriiche gemal nachstehender Ziff. 14.2 geleistet hat

14.1.4 Sicherheit im Sinne dieser Ziff. 14.1 ist durch eine unwider-
rufliche und selbstschuldnerische Birgschaft mit einer dem Siche-
rungszweck entsprechender Laufzeit zu leisten. Die selbstschuldne-
rische Birgschaft muss von einem anerkannten deutschen Kreditin-
stitut oder einem deutschen Kreditversicherer ausgestellt sein.

HMS-ID: HMS-D-100671  Allgemeine Einkaufsbedingungen HENSOLDT Deutschland fir Bauleistungen - Stand 11/2022  Version: 4.0

Copyright reserved. Refer to protection notice ISO 16016.
All copies are uncontrolled.

Seite 3von 5

Template: HMS-D-10477, Version 5.1



14.2 Sicherheit fiir Mangelanspriiche

14.2.1 Zur Erflllung von Mangelanspriichen des AG gegen den AN
stellt der AN nach der Abnahme und spétestens mit Ubersendung
der Schlussrechnung eine Sicherheit i.H.v. 5 % der Gesamt-Brutto-
abrechnungssumme einschlieBlich Nachtrage (Sicherheit fur Man-
gelanspriiche). Die Sicherheit fur Mangelanspriiche umfasst alle
Mangelanspriiche des AG nach der Abnahme.

14.2.2 Solange die Sicherheit nach Ziff. 14.2.1 nicht vorliegt, ist der
AG berechtigt, nach der Abnahme als Sicherheit fur die vorbenann-
ten Anspriiche einen Betrag in Héhe von 5% der Gesamt-Bruttoab-
rechnungssumme einschlieBlich der Nachtréage einzubehalten. Der
vom AG genommene Einbehalt fur die Sicherheit fir Mangelanspru-
che kann nach Wahl des AN durch ein anderes Sicherungsmittel ab-
geldst werden. Die Einzahlung auf ein Sperrkonto ist ausgeschlos-
sen.

14.2.3 Die Sicherheit ist mit Ablauf der Gewahrleistungsfrist geman
Ziff. 10 zurlckzugeben.

14.2.4 Sicherheit im Sinne der Ziff. 14.2 ist stets durch eine selbst-
schuldnerische Biirgschaft mit einer dem Sicherungszweck entspre-
chender Laufzeit zu leisten. Die selbstschuldnerische Burgschaft
muss von einem anerkannten deutschen Kreditinstitut oder einem
deutschen Kreditversicherer ausgestellt sein.

15. Projektleitung

15.1  Der AN stellt sicher, dass fiir den Auftraggeber mindestens
ein Projektleiter an samtlichen Baubesprechungen teilnimmt sowie
nach den Umsténden des Einzelfalls in zumutbarem Umfang fiir den
AG direkt erreichbar ist.

15.2  Der AN ist nicht berechtigt, den Projektleiter oder den stell-
vertretenden Projektleiter ohne Zustimmung des AG auszutauschen.
Der AG darf seine Zustimmung nur aus wichtigem Grund verweigern,
insbesondere wenn berechtigte Zweifel an der Eignung des neuen
Projektleiters bestehen, beispielsweise weil dieser mit dem Projekt
nicht ausreichend vertraut ist, nicht annahernd tber dieselbe Erfah-
rung verfugt oder ein Ablehnungsgrund gemag Ziff. 5.4 vorliegt.

16. Geheimhaltung

16.1  Der AN hat den vorliegenden Vertrag und die damit verbun-
denen Arbeiten und Lieferungen einschlieRlich der zur Verfligung ge-
stellten Unterlagen und Muster vertraulich zu behandeln. Soweit dem
AN vom AG Unterlagen, wie Plane, Zeichnungen, Berechnungen etc.
zur Verfligung gestellt werden, darf der AN diese nur nach vorheriger
Zustimmung des Auftraggebers an Dritte weiter geben. Eine Verwen-
dung solcher Unterlagen zu anderen als in diesen Vertragsbedingun-
gen vorgesehenen Zwecken ist untersagt; dies gilt entsprechend fir
die Veranderung und/oder sonstige Verwertung solcher Unterlagen.
Auch mit der Geschaftsbeziehung darf nur nach vorheriger schriftli-
cher Zustimmung des AG geworben werden. Diese Verpflichtung hat
der AN auch mit seinen Subunternehmern zu vereinbaren.

16.2 Diese Ziff. 16 gilt zusatzlich zu separaten Geheimhaltungs-
vereinbarungen, die der AN und der AG mdglichweise vor oder nach
Abschluss des Bauvertrages abgeschlossen haben.

17. HENSOLDT Supplier Code of Conduct

17.1  Der AN hat die menschenrechts- und umweltbezogenen Er-
wartungen sowie die weiteren Erwartungen des AGs zur sozialen
Verantwortung von Unternehmen einzuhalten, wie sie im ,HEN-
SOLDT Supplier Code of Conduct” niedergelegt und referenziert
sind, welcher auf der HENSOLDT-Website (www.hensoldt.net) im
Bereich ,Supplier Information* verfligbar ist. Auf Wunsch stellt der
AG dem AN eine Kopie in deutscher oder englischer Sprache zur
Verfligung.

Der AN wird die Erwartungen entlang seiner Lieferkette angemessen
vertraglich adressieren (z. B. indem er zumindest gleichwertige Stan-
dards in Vertragen mit seinen Lieferanten verankert). Speziell im Hin-
blick auf die menschenrechts- und umweltbezogenen Erwartungen
wird der AN, wenn nétig mit Unterstitzung des AGs, in seinem Un-
ternehmen Schulungen und Weiterbildungsprogramme anbieten und
durchfliihren, um in seinem Unternehmen die Einhaltung dieser Er-
wartungen zu starken. Der AN hat den AG unverzuglich schriftlich zu

informieren, sobald er damit rechnen muss, dass sich die menschen-
rechts- und umweltbezogene Risikolage in seinem Unternehmen we-
sentlich verandert, zum Beispiel, aber nicht abschlieRend, durch die
Einfiihrung neuer Produkte, Verénderung bestehender Produkte, An-
derungen in seiner Lieferkette oder Erdffnen neuer Geschéaftsfelder.

Der AG stellt jeder Person ein Beschwerdeverfahren zur Verfligung,
um auf menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken sowie auf
Verletzungen von menschenrechts- oder umweltbezogener Pflichten
hinzuweisen, die mdglicherweise durch das wirtschaftliche Handeln
des AGs oder seiner direkten oder indirekten Lieferanten entstanden
sind. Detaillierte Informationen zum Beschwerdeverfahren, inkl. Zu-
ganglichkeit, Zustandigkeit, Verfahren, Vertraulichkeit der Identitat
und Schutz von Hinweisgebern vor Repressalien, sind auf der Home-
page des AGs unter www.hensoldt.net (Suchfeld Stichwort: "Open-
Line") verfigbar.

17.2  Verstot der AN gegen den HENSOLDT Supplier Code of
Conduct und/oder die Einkaufskonditionen der HENSOLDT Gruppe
zu Arbeits-, Gesundheits-, Umweltschutz und Gefahrstoffen oder gibt
es einen hinreichenden Verdacht fiir einen solchen VerstoR3, dann
kann der AG vom AN alle Informationen verlangen, die zur Untersu-
chung und Beurteilung des Falles verniinftigerweise erforderlich
sind, und der AG hat das Recht, nach seinem eigenen billigem Er-
messen die einschlagigen Compliance-Management-Systeme, in-
terne Revisionsprozesse und andere relevanten Einkaufsprozesse
des AN zu prifen. Der AN hat im Rahmen des vernunftigerweise Zu-
mutbaren mitzuwirken. Im Gegenzug wird der AG den einschlagigen
Datenschutz- und Wettbewerbsgesetzen sowie den berechtigten In-
teressen des AN, seine Geschaftsgeheimnisse vertraulich zu behan-
deln, in angemessener Weise Rechnung tragen (z. B. durch den Ab-
schluss geeigneter Geheimhaltungsvereinbarungen und/oder die
Beschrankung des Zugangs bzw. die Schwarzung von Texten im Fall
von sehr sensiblen Informationen). Der AN wird ferner alle zumutba-
ren Anstrengungen unternehmen, um in seinen Vertragen mit Liefe-
ranten aus der fir die zu erbringenden Leistungen relevanten Liefer-
kette gleichwertige Informations-, Kontroll- und Priifungs-rechte zu
implementieren, welche auch zugunsten des AGs bestehen sollen.

Liegt tatsachlich ein Versto des AN im vorgenannten Sinne vor,
dann ist der AG des Weiteren berechtigt, nach vorheriger schriftlicher
Mitteilung die Vertragsdurchfiihrung auszusetzen, bis der Verstoll
behoben ist. Ist der Verstof3 nicht behebbar oder ist es ein schwer-
wiegender oder wiederholter VerstoR3, dann ist der AG auch berech-
tigt, die betroffene Bestellung mit sofortiger Wirkung schriftlich zu
kiindigen. Zuséatzliche oder weitergehende Rechte, die dem AG nach
Vertrag oder Gesetz zustehen kénnen, werden hierdurch nicht ein-
geschrankt.

17.3  Im speziellen Fall, dass der AN oder einer seiner Lieferanten
aus der einschlagigen Lieferkette gegen eine menschenrechts- oder
umweltbezogene Pflicht gemaR des Lieferkettensorgfaltspflichtenge-
setzes (LkSG) verstoRt, hat der AN diesen Verstol3 unverziglich ab-
zustellen und zu unterlassen. Ist der VerstoR so beschaffen, dass er
nicht unverziglich behoben werden kann, oder findet der VerstoR in
der Lieferkette des AN statt, so hat der AN unverziglich ein tragfahi-
ges Konzept mit einem konkreten Zeitplan zur Beendigung oder zu-
mindest Minimierung des VerstolRes zu erstellen und umzusetzen.
Ereignet sich der VerstoR} in der Lieferkette des AN, dann muss der
AN zusatzlich dabei mitwirken, geeignete Praventionsmalinahmen
gegen den Verursacher (Unterlieferanten auf jeder Stufe) zu veran-
kern, wie z.B. die Durchfiihrung von Kontrollmalinahmen, die Unter-
stutzung des Verursachers bei der Vorbeugung und Vermeidung von
Risiken oder die Umsetzung von branchenspezifischen oder bran-
chenubergreifenden Initiativen, denen der AN beigetreten ist.

18. Geschiftsbedingungen des AN

Allgemeinen Geschéaftsbedingungen des AN wird hiermit widerspro-
chen und diese gelten nicht. Dies gilt selbst dann, wenn der AN kinf-
tig in seinen Angeboten, Bestatigungen oder ahnlichen Dokumenten
auf die Geltung seiner ihrer Allgemeinen Geschaftsbedingungen hin-
weisen sollte und der AG der Geltung nicht noch einmal widerspricht.
Allgemeine Geschéftsbedingungen des AN gelten nur dann, wenn
der AG deren Geltung im Auftragsschreiben, Verhandlungsprotokoll
oder Bauvertrag ausdrucklich und schriftlich zugestimmt hat.
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19. Schlussbestimmungen

19.1  Anderungen und Ergénzungen des Vertrages bediirfen zum
Zwecke des Beweises zumindest der Textform. Dies gilt auch fir
eine Vereinbarung uber die Abweichung von diesem Formerforder-
nis.

19.2 Mdundliche Nebenabreden wurden bei Vertragsabschluss
nicht getroffen.

19.3  Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vertragsbedingungen
ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein, wird die Rechtswirksam-
keit der ubrigen Bestimmungen hiervon nicht berlhrt. Die Parteien
verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine Bestim-
mung zu ersetzen, die im Sinne dieser Vertragsbedingungen der un-
wirksamen Bestimmung wirtschaftlich am nachsten kommt.

19.4  Fur alle Streitigkeiten, die aus oder im Zusammenhang mit
diesen Vertragsbedingungen, dem Bauvertrag und/oder der vorver-
traglichen Phase zum Bauvertag entstehen kdnnen, ist ausschliefli-
cher — auch internationaler — Gerichtsstand der Sitz des AG. Dem
AG ist jedoch unbenommen, nach eigenem Ermessen, gerichtliche
Verfahren gegen den AN auch vor einem Gericht zu fiihren, das nach
dem allgemeinen Gerichtstand des AN oder einem besonderen ge-
setzlichen Gerichtsstand zustandig ist.

19.5 Diese Vertragsbedingungen, jeder Bauvertrag sowie die da-
durch begriindete, auch nur vorvertragliche, Geschaftsbeziehung
zwischen dem AG und dem AN unterliegen ausschlief3lich dem
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Uber-
einkommens der Vereinten Nationen ber Vertrage tber den inter-
nationalen Warenverkauf vom 11.4.1980 (UN-Kaufrecht).
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